项目名称：巡检机器人施工调试项目

项目编号：LN19W1-0506-JY-FWKJZB-SY05
服务需求一览表

包一
	序号
	项目名称
	项目内容
	单位
	预计总量
	质保期
	专业资质要求
	保证金（元）

	1
	通讯系统、微气象系统安装
	根据设计方案进行通讯系统、微气象传感器统的安装及线缆部署（包含网线保护管供应、设备固定在楼顶女儿墙或楼顶上部分站点无固定位置需要修筑混凝土基座固定）
	套
	65
	1年
	厂商要求：不接受代理商及联合体投标。

2、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书
	214500

	2
	本地监控系统后台电脑安装
	根据设计方案进行本地监控系统的安装（包含电缆及集控网路布线）
	套
	65
	1年
	
	

	3
	轮式巡视机器人充电房安装及线缆敷设
	根据设计方案进行充电房的安装及线缆部署（包含充电室的到货卸货及安装吊装费用、空调购买及安装费用）
	套
	36
	1年
	
	

	4
	空调台修筑
	根据设计方案要求完成空调台修筑
	个
	36
	1年
	
	

	5
	轮式巡视机器人充电器安装
	根据设计方案进行机器人充电器的安装及线缆部署
	套
	65
	1年
	
	

	6
	专用反光镜安装
	根据设计方案进行专用反光镜的安装（包含提供安装板、锁压块、镜面。）
	套
	153
	1年
	
	

	7
	反光镜专用支架安装
	根据设计方案进行专用反光镜支架的安装（包提供含管夹、安装转接板、支棒）
	套
	78
	1年
	
	

	8
	卷帘门安装
	根据设计方案进行卷帘门的安装改造（包含站内原有门的拆除、移位或墙体开洞工作及配套光电传感器、相关电缆部署安装）
	套
	200
	1年
	
	

	9
	防鼠挡板安装
	根据设计方案进行防鼠挡板的安装改造（包含站内原有防鼠挡板的拆除改造及及配套光电传感器、相关电缆部署）
	套
	169
	1年
	
	

	10
	卷帘门室内控制电控箱安装
	根据设计方案进行卷帘门控制电源箱的安装（包含相关电缆部署）
	套
	200
	1年
	
	

	11
	巡视通道修筑
	根据设计方案进行专用通道修筑（混凝土标号不低于C20，通道浇筑前需先清理路面石子、破除路沿石，重新做不低于10cm的灰土基层，再浇筑不低于10cm的混凝土。砼、基层厚度大于设计厚度时，超出的费用包含在单价中）
	平米
	3250
	1年
	
	

	12
	巡视通道修筑
	根据设计方案进行专用通道修筑（混凝土标号不低于C20，通道浇筑前需先清理路面石子、破除路沿石，无需再做灰土基层，直接浇筑不低于10cm的混凝土。砼厚度大于设计厚度时，超出的费用包含在单价中）
	平米
	210
	1年
	
	

	13
	巡视机器人专用固定式摄像头安装
	根据设计方案进行专用固定点摄像头的安装（包含电缆、网线布线及配套控制箱安装）
	套
	65
	1年
	
	

	14
	轨道式巡视机器人安装
	根据设计方案进行轨道巡检机器人的安装（包含电缆、通讯线缆布线配套控制箱及巡检机器专用滑触线、轨道、支架安装并包含相应的膨胀螺丝等辅材供应）
	室
	9
	1年
	
	

	15
	多站用转运升降平台安装
	根据设计方案要求进行升降平台安装（包含、升降平台、电气控制箱等配套安装及电缆敷设）
	套
	60
	1年
	
	

	16
	现场管理技术服务费
	按照客户要求完成进站资料的准备及进站手续办理工作，根据设计方案指导施工人员完成项目施工、调试，并根据客户、甲方要求完成相关竣工资料的准备汇总，同时提供施工调试期间因工作负责人资质等问题产生的持票等管理费用
	套
	65
	1年
	
	

	17
	集中管理系统安装调试
	根据设计方案及客户要求进行巡维班驻地集控系统安装及巡维班各站点的信息接入安装、调试工作（包含服务器安装及电缆通讯网线布置）
	站
	8
	1年
	
	

	18
	省级集控系统接入
	根据客户要求将站点接入省级集控系统
	站
	65
	1年
	
	

	19
	转运车
	包含转运车辆提供及配套固定设备改造
	套
	9
	1年
	
	

	20
	零工用工费
	为完成本工程所必须的临时性工作，如破拆少量混凝土、恢复植被、疏通机器人运行通道上的障碍物、改造站内标识牌、代招标方采购材料等工作为完成设计而实施的工作，或超出工程量所需的正常人工计费、业主临时增加的少量工作，事先经甲方认可后，按清工计算的综合工日单价。
	元/工日
	836
	1年
	
	

	21
	施工怠工费
	现场施工怠工费及施工转移产生怠工
	元/工日
	450
	/
	
	

	22
	施工转移费
	按自带车辆的施工转移距离报单价
	元/公里
	44580
	/
	
	

	23
	轮式变电站巡检机器人调试技术服务（A类）
	按照设计方案，完成轮式变电站巡检机器人在A类电压等级变电站的调试部署
	站
	2
	1年
	
	

	24
	轮式变电站巡检机器人安装调试技术服务（B类）
	按照设计方案，完成轮式变电站巡检机器人在B类电压等级变电站的调试部署
	站
	18
	1年
	
	

	25
	轮式变电站巡检机器人调试技术服务（C类）
	按照设计方案，完成轮式变电站巡检机器人在C类电压等级变电站的调试部署
	站
	45
	1年
	
	

	26
	轮式变电站巡检机器人调试技术服务（D类）
	按照设计方案，完成轮式变电站巡检机器人在站内小室的调试部署。
	室
	200
	1年
	
	

	27
	轮式变电站巡检机器人调试技术服务（E类）
	按照设计方案，完成轮式变电站巡检机器人专用升降梯（机构）的调试部署
	套
	9
	1年
	
	

	28
	轨道机器人调试调试技术服务
	按照设计方案，完成轨道巡检机器人的调试部署
	室
	9
	1年
	
	


包二

	序号
	项目名称
	项目内容
	单位
	预计总量
	质保期
	专业资质要求
	保证金（元）

	1
	通讯系统、微气象系统安装
	根据设计方案进行通讯系统、微气象传感器统的安装及线缆部署（包含网线保护管供应、设备固定在楼顶女儿墙或楼顶上部分站点无固定位置需要修筑混凝土基座固定）
	套
	35
	1年
	厂商要求：不接受代理商及联合体投标。

2、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。
	115500

	2
	本地监控系统后台电脑安装
	根据设计方案进行本地监控系统的安装（包含电缆及集控网路布线）
	套
	35
	1年
	
	

	3
	轮式巡视机器人充电房安装及线缆敷设
	根据设计方案进行充电房的安装及线缆部署（包含充电室的到货卸货及安装吊装费用、空调购买及安装费用）
	套
	20
	1年
	
	

	4
	空调台修筑
	根据设计方案要求完成空调台修筑
	个
	20
	1年
	
	

	5
	轮式巡视机器人充电器安装
	根据设计方案进行机器人充电器的安装及线缆部署
	套
	35
	1年
	
	

	6
	专用反光镜安装
	根据设计方案进行专用反光镜的安装（包含提供安装板、锁压块、镜面。）
	套
	83
	1年
	
	

	7
	反光镜专用支架安装
	根据设计方案进行专用反光镜支架的安装（包提供含管夹、安装转接板、支棒）
	套
	42
	1年
	
	

	8
	卷帘门安装
	根据设计方案进行卷帘门的安装改造（包含站内原有门的拆除、移位或墙体开洞工作及配套光电传感器、相关电缆部署安装）
	套
	108
	1年
	
	

	9
	防鼠挡板安装
	根据设计方案进行防鼠挡板的安装改造（包含站内原有防鼠挡板的拆除改造及及配套光电传感器、相关电缆部署）
	套
	83
	1年
	
	

	10
	卷帘门室内控制电控箱安装
	根据设计方案进行卷帘门控制电源箱的安装（包含相关电缆部署）
	套
	108
	1年
	
	

	11
	巡视通道修筑
	根据设计方案进行专用通道修筑（混凝土标号不低于C20，通道浇筑前需先清理路面石子、破除路沿石，重新做不低于10cm的灰土基层，再浇筑不低于10cm的混凝土。砼、基层厚度大于设计厚度时，超出的费用包含在单价中）
	平米
	1750
	1年
	
	

	12
	巡视通道修筑
	根据设计方案进行专用通道修筑（混凝土标号不低于C20，通道浇筑前需先清理路面石子、破除路沿石，无需再做灰土基层，直接浇筑不低于10cm的混凝土。砼厚度大于设计厚度时，超出的费用包含在单价中）
	平米
	113
	1年
	
	

	13
	巡视机器人专用固定式摄像头安装
	根据设计方案进行专用固定点摄像头的安装（包含电缆、网线布线及配套控制箱安装）
	套
	35
	1年
	
	

	14
	轨道式巡视机器人安装
	根据设计方案进行轨道巡检机器人的安装（包含电缆、通讯线缆布线配套控制箱及巡检机器专用滑触线、轨道、支架安装并包含相应的膨胀螺丝等辅材供应）
	室
	5
	1年
	
	

	15
	多站用转运升降平台安装
	根据设计方案要求进行升降平台安装（包含、升降平台、电气控制箱等配套安装及电缆敷设）
	套
	33
	1年
	
	

	16
	现场管理技术服务费
	按照客户要求完成进站资料的准备及进站手续办理工作，根据设计方案指导施工人员完成项目施工、调试，并根据客户、甲方要求完成相关竣工资料的准备汇总，同时提供施工调试期间因工作负责人资质等问题产生的持票等管理费用
	套
	35
	1年
	
	

	17
	集中管理系统安装调试
	根据设计方案及客户要求进行巡维班驻地集控系统安装及巡维班各站点的信息接入安装、调试工作（包含服务器安装及电缆通讯网线布置）
	站
	5
	1年
	
	

	18
	省级集控系统接入
	根据客户要求将站点接入省级集控系统
	站
	35
	1年
	
	

	19
	转运车
	包含转运车辆提供及配套固定设备改造
	套
	5
	1年
	
	

	20
	零工用工费
	为完成本工程所必须的临时性工作，如破拆少量混凝土、恢复植被、疏通机器人运行通道上的障碍物、改造站内标识牌、代招标方采购材料等工作为完成设计而实施的工作，或超出工程量所需的正常人工计费、业主临时增加的少量工作，事先经甲方认可后，按清工计算的综合工日单价。
	元/工日
	175
	1年
	
	

	21
	施工怠工费
	现场施工怠工费及施工转移产生怠工
	元/工日
	450
	/
	
	

	22
	施工转移费
	按自带车辆的施工转移距离报单价
	元/公里
	24000
	/
	
	

	23
	轮式变电站巡检机器人调试技术服务（A类）
	按照设计方案，完成轮式变电站巡检机器人在A类电压等级变电站的调试部署
	站
	1
	1年
	
	

	24
	轮式变电站巡检机器人安装调试技术服务（B类）
	按照设计方案，完成轮式变电站巡检机器人在B类电压等级变电站的调试部署
	站
	10
	1年
	
	

	25
	轮式变电站巡检机器人调试技术服务（C类）
	按照设计方案，完成轮式变电站巡检机器人在C类电压等级变电站的调试部署
	站
	24
	1年
	
	

	26
	轮式变电站巡检机器人调试技术服务（D类）
	按照设计方案，完成轮式变电站巡检机器人在站内小室的调试部署。
	室
	108
	1年
	
	

	27
	轮式变电站巡检机器人调试技术服务（E类）
	按照设计方案，完成轮式变电站巡检机器人专用升降梯（机构）的调试部署
	套
	5
	1年
	
	

	28
	轨道机器人调试调试技术服务
	按照设计方案，完成轨道巡检机器人的调试部署
	室
	5
	1年
	
	


